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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(PFU) 

 
Dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z 

zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego. 

dla Inwestycji pn.: 

„Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 
wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa” 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCYJNO - UŻYTKOWEGO (PFU)  
 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie inwestycyjne pod tytułem „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa” będzie realizowane w 
formule „Zaprojektuj i wybuduj” i oznacza inwestycję obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę 
elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,998MWel opartej na dwóch 
silnikach tłokowych z odzyskiem ciepła zasilanych gazem ziemnym typu E (GZ-50), która będzie 
współpracować z istniejącym systemem ciepłowniczym, gazowym i elektroenergetycznym. 

 
1.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-
montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do 
użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z 
przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków 
oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży. 
Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii 
elektrycznej. W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne 
dopuszczenia (w tym dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego 
dopuszczenia), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie obiektu, dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru i 
eksploatacji systemu. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo: 
a. Opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: zagospodarowanie 

terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji 
kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi. 

b. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. 
c. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. 
d. Opracowanie projektu wykonawczego. 
e. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
f. Dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem 

kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w 
oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem. 

g. Inwentaryzację geodezyjną, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
h. Oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i ruchową. 

 
1.1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a. Wymagane jest zastosowanie technologii i systemu sterowania gwarantującego minimalizację 
kosztów eksploatacji przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów energetycznych i ekologicznych. 

b. Wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową 
pracę instalacji z bezpiecznym przekazywaniem sygnałów alarmowych, sterowania i informacji 
o pracy za pośrednictwem Internetu, wraz z możliwością zdalnego sterowania pracą, w sposób 
zintegrowany z centralnym systemem sterowania. 

c. Jednostka wytwarzania powinna umożliwiać pracę wyspową tzn. produkcję energii elektrycznej 
w separacji z siecią elektroenergetyczną lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. 

d. Realizacja zadania winna następować w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę ciepła. 
e. Układ kogeneracji powinien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określonej 

w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. 
f. Jednostka wysokosprawnej kogeneracji bezwzględnie musi spełnić wymagania zgodnie 

ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla uzyskania premii 
gwarantowanej to jest mocy znamionowej czynnej generatora, która powinna wynosić nie 
więcej niż 999kW 

 
1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający w szczególności musi zaakceptować projekt koncepcyjny, budowlany przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne składniki 
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dokumentacji projektu wykonawczego; żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego 
nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku 
bądź innego dokumentu projektowego. 

b. Budowa układu kogeneracji winna być zrealizowana na działce wskazanej w PFU. Na czas 
budowy możliwe jest wykorzystania działki jako zaplecza budowy. 

 
1.1.4. Zakres inwestycji 

a. Na terenie działek nr ew.: 2/11 oraz 2/6, przy ulicy Rejtana 33b w Częstochowie, zabudowa 
kontenerowa dźwiękochłonna przeznaczona do instalacji wewnątrz pomieszczenia na 
samonośnej konstrukcji zabezpieczającej przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku.  
Wyposażona w: niezależne układy wentylacyjne i tłumiki hałasu, wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, przyłączami, teletechnicznymi do istniejącej infrastruktury oraz wannę 
zabezpieczającą przed wyciekami oleju i glikolu. 

b. Należy przewidzieć przestrzeń dla zabudowy pozostałych urządzeń (rozdzielni elektrycznej, 
pomieszczeń dla szaf AKP i sterowania) oraz dróg komunikacyjnych. 

c. Transformator (stacja transformatorowa) umożliwiająca wyprowadzenie mocy elektrycznej do 
sieci elektroenergetycznej. 

d. Układ odzysku ciepła. 
e. Instalacja gazu wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową, zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

warunkami technicznymi obowiązującymi przy budowie sieci średniego ciśnienia. 
f. Przyłącze ciepłownicze oraz modernizacja sieci ciepłowniczej umożliwiające wyprowadzenie 

mocy cieplnej do systemu ciepłowniczego wraz z układami pompowo-mieszającymi. 
g. Przyłącze elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez dystrybutora energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja lub Fortum). 
h. Instalacje wewnętrzne elektryczne, gazowe, ciepłownicze niezbędne do dostarczenia nośnika. 
i. Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca. 
j. System sterowania podłączony do istniejącego systemu nadrzędnego. 
k. Dostawę i instalację kompletnej technologii kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-

50) o łącznej mocy nominalnej wynoszącej, co najmniej 0,995MWt mocy cieplnej mierzonej za 
wymiennikami ciepła (zamontowanymi na granicy układu woda technologiczna kogeneracji 
/woda po stronie ciepłowniczej), oraz 0,499MWe mocy elektrycznej czynnej mierzonej na 
zaciskach generatorów każdej jednostki, z możliwością płynnej pracy generatorów w zakresie 
od 50% mocy jednego agregatu do 0,499MWe bez ograniczeń czasowych.  

l. Układów sterowania i automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą 
kogeneracji. Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji 
pracy z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc 
cieplną lub też najwyższą sprawność całkowitą. 

m. Układów pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń 
technologicznych Kogeneracji. 

n. Wykonanie rurociągu zasilającego kogenerację w gaz ziemny typu E(GZ-50) zgodnie z 
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej oraz: 

 wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), 

 wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silników wraz z 
licznikami zużycia gazu, układami sprężania (jeżeli są wymagane), filtrami i 
pozostałą armaturą, 

 dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego. 
o. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i zgodną z 

projektem pracę układu kogeneracyjnego. 
p. Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy 

kogeneracji w połączeniu z istniejącym systemem.  
q. Wykonanie prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze) obejmujących między 

innymi: 

 zaprojektowanie kompletnej kogeneracji wraz z niezbędnymi instalacjami, przyłączami oraz 
w przypadku kolizji przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych kogeneracji, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na 
budowę, 

r. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego; 
Zamawiający w szczególności musi zaakceptować projekt koncepcyjny, budowlany przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne składniki 
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dokumentacji projektu wykonawczego; żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego 
nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku 
bądź innego dokumentu projektowego; 

s. Budowa układu kogeneracji winna być zrealizowana na działce wskazanej przez 
Zamawiającego. Na czas budowy możliwe jest wykorzystania działki jako zaplecza budowy. 

t. Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji układu wysokosprawnej 
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E GZ-50 jest: 

 produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem 
energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, 

 ograniczenie maksymalnie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii 
na środowisko naturalne, 

 dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z obiektem 
kogeneracji do projektowanej technologii oraz do obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego oraz ma być dostosowana do współczesnych standardów i wybudowana 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

1.1.5. Szczegółowe parametry zamówienia 

Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej nominalnej wynoszącej 
0,998MWe winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określonej w 
prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym tj. w ciągu całego roku z 
przerwami, wynikającymi z warunków odbioru ciepła oraz z przeprowadzania prac serwisowych. 
Nie przewiduje się pracy układu na produkcję samej tylko energii elektrycznej. 

L.p. 
Wymagane parametry techniczne układu 
kogeneracyjnego zasilanego gazem typ E (GZ-50) 

Jednostka Wartość  

1. Ilość jednostek szt. 2 

2. Moc elektryczna MW 0,499 

3. Moc cieplna  MW  0,569 

4. 

Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego dla 
100% obciążenia wytwórczego  
(licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii 
chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) 
 

%  37,8 

6.  

Sprawność całkowita jednostki wytwórczej liczona jako 
stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej 

na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na 

zaciskach generatorów) do energii chemicznej paliwa 
gazowego (liczonej do wartości opałowej). 
 

%  84,8 

7. Roczna dyspozycyjność jednostki wytwórczej h/a >8100 

8. 
Moc elektryczna brutto na zaciskach generatora jednostki 
wytwórczej 
 

MWe 0,499 

9. 

Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOx w 
spalinach suchych, w warunkach normalnych, po 
przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na 
wlocie do komina. 
 

mg/Nm3 <95 

10.  
Ochrona akustyczna: na stanowisku pracy w odległości 1 
metra od wszystkich nowo zabudowanych źródeł hałasu. 

dB(A)  
w dzień 

≤85 dB (A) 
dla pomiaru w 
porze dziennej 

11. Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń  
wg ISO-

10816/7919 
klasa A 
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Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: 
a. Być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do 

Zamawiającego. 
b. Rodzaj, producent i osprzęt zgodny z zastosowanymi we wszystkich lokalizacjach, dla 

zapewnienia maksymalnej wymienności części zamiennych. 
c. Minimalna trwałość silnika gazowego do remontu kapitalnego nie mniejsza niż 80 000 h. 
d. Możliwość pracy z obciążeniem od 50% wydajności nominalnej i do 100% wartości nominalnej. 
e. Układ automatycznego rozruchu i synchronizacji z siecią elektroenergetyczną. 
f. Układ sterowania i automatyki zgodne z wymaganiami producentów elementów kogeneratora. 

 
1.1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a. Zabudowa kontenerowa przeznaczona do instalacji wewnątrz budynku przemysłowego 

 samonośna, usytuowana na odpowiednim fundamencie, 

 dobrana do wielkości urządzeń kogeneracyjnych, 

 zapewniająca obniżenie poziomu hałasu podczas pracy urządzeń kogeneracyjnych do nie 
większego niż określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (możliwe jest zastosowanie 
dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych dla zapewnienia obniżenia natężenia hałasu),  

 nadbudowana układami chłodzącymi, 

 z zainstalowanym emiterem dobranym do parametrów pracy układu. 
b. Roboty budowlane w obrębie infrastruktury 

 fundamenty dla zabudowy kontenerowej oraz inne niezbędne prace adaptacyjne. 
c. Transformator/stacja transformatorowa 

 dobrana do wielkości urządzenia kogeneracyjnego, 

 zlokalizowany w bezpośredniej bliskości zespołu kogeneracyjnego, 

 z przyłączem kablowym do potrzeb własnych, 

 z przyłączem NN do zespołu kogeneracyjnego, 

 wraz z kablami sterowniczymi, układami pomiarowymi, układami zabezpieczeniowymi. 
d. Układ odzysku ciepła 

 dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych, 

 zapewniający dostosowanie parametrów czynnika przez układy podmieszania i buforowania 
we współpracy z istniejącym źródłem ciepła. Przyjmuje się, że urządzenie kogeneracyjne 
pracuje jako podstawowe źródło energii cieplnej, stałotemperaturowe, współpracujące z 
istniejącym źródłem ciepła i siecią, 

 należy zaprojektować i wykonać układy pompowe i układy podmieszania zimnego, 
gorącego i letniego,  

 armatura zaporowa AKPiA.  
e. Instalacja gazowa 

 zaprojektowanie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Przyłącza. 
f. Przyłącze ciepłownicze oraz modernizacja sieci ciepłowniczej 

 zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi.  
g. Instalacja elektroenergetyczna 

 zaprojektowanie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Przyłącza. 

 z układem pomiarowym umożliwiającym pomiar produkcji energii elektrycznej na zaciskach 
generatora i energii potrzeb własnych. 

h. Instalacja wewnętrzna gazowa 

 dobrana do wielkości kogeneracji. 

 wyposażona w licznik gazu, legalizowany umożliwiający pomiar przepływu i zużycia gazu 
dla celów weryfikacji sprawności gwarantowanej 

i. Instalacja wewnętrzna ciepłownicza 

 dobrany do wielkości urządzeń kogeneracyjnych, 

 obejmująca rurociągi z układu odzysku ciepła, 

 z rur preizolowanych, napowietrznych lub układanych w gruncie, 

 z armaturą z siłownikami sterowaną przez układy AKPiA z sterowni centralnej. 
j. Instalacja wewnętrzna elektryczna 

 dobrana do wielkości kogeneracji, 

 zasilana z układu potrzeb własnych. 
k. System AKPiA 

 należy zaprojektować i wykonać system AKPiA jako system z rozproszoną inteligencją, 
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złożony z jednostki centralnej, stacji lokalnej oraz sieci transmisji łączącej jednostkę 
centralną ze stacją lokalną. System automatyzacji i pomiarów powinien umożliwiać 
sterowanie w trybie automatycznym i ręcznym.  Oprogramowanie wizualizacyjne w stacji 
centralnej obejmuje:  
­ poziomy autoryzacji (np. poziom kierownika, technologa, operatora);  
­ monitorowanie stanów pracy urządzeń technologicznych; zbieranie danych 

procesowych;  

­ tworzenie raportów dziennych, miesięcznych rocznych, okresowych. Raporty te powinny 
zawierać dane o produkcji energii elektrycznej, cieplnej, zużyciu paliwa, parametrach 
spalin, czas pracy urządzeń technologicznych oraz proponowany termin konserwacji 
tych urządzeń; 

­ tworzenie wykresów bieżących i historycznych wielkości procesowych; 
­ alarmowanie o awarii urządzeń z sygnałem dźwiękowym (w zależności od życzenia 

obsługi); 

­ sygnalizację potrzeby konserwacji urządzeń. 
 

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa dostawę i montaż: 

a. Silnika gazowego tłokowego na gaz ziemny GZ-50, generatora prądu zmiennego wraz z kompletnym 
układem automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem 
automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą w dowolnej konfiguracji 
obciążenia.  

b. Kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami 
sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą. 

c. Układów chłodzenia silników, układów chłodzenia w linii sprężenia powietrza i sprężania gazu oraz 
chłodnicę awaryjną. 

d. Kompletu pomp wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych. 
e. Układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji. 
f. Urządzeń służących do wyprowadzania spalin w tym tłumików hałasu. 
g. Układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej. 
h. Układów pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji. 
i. Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy z nastawą 

pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą 
sprawność całkowitą. Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać: 

 Sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesu 
kogeneracji. 

 Pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych 
urządzeń, system automatyki winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić 
automatycznie działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem 
zespołów prądotwórczych włącznie. 

 Zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h całkowitego postoju jednostek 
wytwórczych bez zasilania zewnętrznego. 

 Uruchomienie od zera systemu kogeneracji (cold start) po upływie do 12 h postoju w trybie 
czuwania bez zasilania zewnętrznego. 

 Swobodne modyfikowanie parametrów pracy systemów kogeneracyjnych przy uwzględnieniu 
zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i 
uprawnień dostępu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu, 
Serwisant (dwa poziomy). 

 Umożliwiać sprzężenie z istniejącym systemem nadrzędnym w zakresie wymiany danych i 
sygnałów stanu i alarmowych. 
 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 
danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń 
bilansowych i jakościowych) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i 
analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstępnego dokona potwierdzenia bądź 
weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów. 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym 
aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz 
powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i 
wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, 
oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach 
eksploatacyjnych. 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 
Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i 
najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u 
inwestora. 

1.2.2. Prace projektowe 

a. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą 
inżynierską, prawem polskim i wspólnotowym. Projekty powinny uwzględniać wymogi 
obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile to konieczne - 
odpowiednie otwory montażowe o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie remontu 
głównego podzespołu. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez 
Wykonawcę (zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach 
administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują, co najmniej: 

 Koncepcję - określającą podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem wybranych 
technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskazaniem 
Dostawców (w celach informacyjnych dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami 
programu funkcjonalno-użytkowego). Koncepcja będzie zawierała projekt organizacji robót, 
a ponadto analizę kosztów eksploatacji. 

 Projekt budowlany w pełnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
prawa i inne opracowania wymagane dla uzyskania „Pozwolenia na budowę” lub zgłoszenia 
robót budowlanych oraz uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

 Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić 
będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również w wymaganiach Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 
i połączeń między obiektowych. 

 Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 

 Instrukcje eksploatacji. 

 Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego „Pozwolenia na 
użytkowanie”, o ile będzie ono wymagane. 

b. Pełnobranżowy Projekt Budowlany, wraz z projektem zagospodarowania terenu w zakresie 
przewidzianym do uzyskania pozwolenia na budowę, podzielony na następujące branże: 

 Projekt budowlany. 

 Projekt budowlany technologii przyłączenia instalacji cieplnej z istniejącą siecią 
ciepłowniczą. 

 Projekt budowlany wraz ze stacją transformatorową SN przyłącza energetycznego od 
generatorach do głównego punktu zasilania odbiorcy en. elektrycznej 

 Projekt budowlany instalacji gazowej tj. stacji redukcyjno-pomiarowej i rurociągu 
przyłączeniowego do agregatów kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami.  

 Projekt budowlany układu technologicznego kogeneracji. 

 Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
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 Projekt budowlany automatyki kogeneracji. 

 Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi przepisami. 

 Projekt wyprowadzenia mocy cieplnej w tym modernizacji sieci ciepłowniczej. 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

 Wykonanie inwentaryzacji i badań geologiczno - inżynierskich w niezbędnym zakresie oraz 
określenie geotechnicznych warunków posadowienia budynków. Badania gruntów dla 
planowanej inwestycji będą wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

 Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy nowoprojektowanej kogeneracji z 
istniejącą infrastrukturą a w szczególności analizy hydraulicznej, przepływów, układów 
pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych 
konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy). 

 Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych, w zakresie wszystkich branż 
niezbędnych jako projekty stanowiące uszczegółowienie dla potrzeb projektu budowlanego 
wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw. „POD KLUCZ". 
Projekty wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 
elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 
(ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na 
branże i obiekty. 

 Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 
Każda dokumentacja musi być zatwierdzona przez Galia S.A., nie zwalnia to jednak 
Wykonawcy od odpowiedzialności za poprawność jej opracowania. 

 Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 
uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

­ zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
­ zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem, 
­ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno - 

epidemiologicznej, 
­ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz 
odbiorowych. 

 Projekt organizacji robót. 

 Dokumentację porealizacyjną obejmującą, co najmniej: 
­ Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń międzyobiektowych. 

­ Instrukcję eksploatacji kogeneracji. 
­ Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego oraz pozostałych 

urządzeń. 

­ Instrukcje stanowiskowe, oraz instrukcje BHP, p.poż. 
­ Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: wskaźników eksploatacyjnych i 
wskaźników emisji. 

­ Dokumenty ze szkolenia personelu. 
­ Protokoły sprawdzeń i badań. 
­ Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca 

przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: Wartości Parametrów 
Kontrolnych, wskaźników eksploatacyjnych, parametrów i stężeń limitowanych w innych 
opracowaniach związanych z realizacją zadania. 

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. Jeżeli 
prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia 
wymagań Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
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uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 
 

1.2.3. Dostawy oraz roboty budowlano - montażowe 

Należy wykonać prace budowlane i adaptacyjne, instalacje i urządzenia niezbędne do 
wytwarzania energii i ciepła w kogeneracji i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się że w 
toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane, co najmniej następujące 
obiekty i urządzenia oraz wykonane, co najmniej następujące prace: 
a. Obiekty ogólnobudowlane 

 zabudowa kontenerowa dźwiękochłonna przeznaczona do instalacji wewnątrz 
pomieszczenia na samonośnej konstrukcji zabezpieczającej przed przenoszeniem drgań na 
konstrukcję budynku 

 budowa układu odprowadzenia spalin, 

 budowa nowej stacji SN dla układów kogeneracyjnych oraz wyprowadzenia mocy 
elektrycznej, 

 budowa infrastruktury towarzyszącej, 

 fundamenty dla zabudowy kontenerowej, 

 zagospodarowanie terenu przyległego umożliwiającym dojazd i dojście służb technicznych 
oraz estetyczny wygląd 

b. Obiekty technologiczne 

 kompletna kogeneracja gazowa 

 inne obiekty, wymagane przez technologię kogeneracji. 
c. Połączenia technologiczne  

 wyprowadzenie mocy cieplnej z kogeneracji oraz modernizacja sieci ciepłowniczej. 
d. Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem). 

 przyłącze wodno- kanalizacyjne, 

 instalacja p. poż., 

 sieć i instalacja zasilania w gaz ziemny do układu kogeneracyjnego, 

 inne konieczne i wymagane przepisami instalacje. 
e. Instalacje elektryczne i AKPiA. 

 przyłącze energetyczne do sieci elektroenergetycznej w oparciu o posiadane warunki 
techniczne, 

 stacja transformatorowa, 

 przyłącze na potrzeby własne włącznie z montażem transformatora, 

 pomiar energii elektrycznej wg. wydanych warunków, 

 instalacja zasilania urządzeń technologicznych kogeneracji z rozdzielnią, 

 trasy kablowe pod projektowane instalacje, 

 instalacja AKPiA, 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

 instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego kogeneracji. 
f. Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej. 

 
1.2.4. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli praktycznie personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 
prowadzenia ruchu kogeneracji. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. 
Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wykonawca przeprowadzi przy udziale pracowników wskazanych przez Zamawiającego, rozruch 
urządzeń, ruch próbny (miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego), optymalizację pracy i ruch gwarancyjny zgodnie z ustalonymi zakresami i 
harmonogramami, w tym również: 
a. prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 
b. prace konieczne do odbioru końcowego, a także wyposaży obiekty w urządzenia i narzędzia 

eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 
zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
instalacji wymagających oznakowania. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 72 
godzinnego ciągłego ruchu i osiągnięciu założonych parametrów kontrolnych. 
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1.3.  Trwałość projektowanych rozwiązań 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być zgodna z poniższymi danymi, jeżeli 
nie zostanie postanowione inaczej: 

• budynki i infrastruktura   20 lat 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne 10 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania 10 lat 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 
Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i 
najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
 

1.4.  Gwarancja i Serwis 

1.4.1. Gwarancja 

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji 
określonego w SIWZ. 
 

1.4.2. Serwis agregatów kogeneracyjnych 

Wykonawca zapewni serwis agregatów kogeneracyjnych przez okres gwarancji. Wymagania dla 
serwisu: 

 wykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym autoryzację producenta agregatów 
kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług serwisowych, 

 wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu, 

 wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatów kogeneracyjnych 
powinien wynieść nie więcej niż (osiem) godzin od momentu powiadomienia przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego; wymaga się, aby serwis Wykonawcy dysponował 
podstawowymi częściami zamiennymi i szybkozużywającymi. Zamawiający wymaga również 
opisu organizacji służb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten 
Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej, 

 wymagany czas usunięcia usterki powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Koszty serwisu 
ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową po okresie 
gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym koszty serwisu ponosi dostawca urządzeń (gwarant). 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Kogeneracja zlokalizowana będzie na terenie działek nr ew.: 2/11 oraz 2/6, przy ulicy Rejtana 33b w 
Częstochowie. 

 
2.2. Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowa itp. będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z 
dokumentacji przetargowej. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego 
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że 
projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do 
odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy (dopuszcza się uzgodnione i konieczne zmiany 
infrastruktury podziemnej). 
Roboty wykonywane będą na terenie firmy Polontex. Wszystkie prace, które będą polegały na 
połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę 
Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń w 
wyznaczonych miejscach i obiektach na terenie Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz 
podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

2.3. Rozpoczęcie robót 
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Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest uzyskanie przez Wykonawcę (w imieniu 
Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę, zatwierdzenia dokumentacji projektowej 
przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i 
przepisów prawa. 
 

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów 

 

3.1. Kontener przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku 

Umieszczone będą w nim podstawowe zespoły technologiczne kogeneracji gazowej takie jak: 

 układ kogeneracyjny, 

 system zasilania elektroenergetycznego, 

 system zasilania gazem ziemnym układu kogeneracyjnego, 

 system detekcji metanu w pomieszczeniach kogeneracji, 

 wymienniki ciepła z układami pompowymi, 

 system wentylacji mechanicznej obiektu, 

 sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych.  

 system monitoringu na zewnątrz i wewnątrz projektowanej kogeneracji. 
Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem układu kogeneracji z istniejącym systemem 
grzewczym nie powodowały jednorazowych postojów powyżej 24 godzin. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o mającej nastąpić przerwie w pracy z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający 
musi zatwierdzić na piśmie termin planowanego postoju. Wyprowadzenie mocy cieplnej zostanie 
włączone do istniejącej sieci ciepłowniczej, a konieczne zmiany nie spowodują zakłóceń w pracy tej 
sieci w warunkach sezonu grzewczego. Zmiany te powinny być zaprojektowane i wykonane w stopniu 
pozwalającym na sprawną i zgodną z przepisami eksploatację tych instalacji (sieci). 

 
Realizacja tego zadania musi zapewnić: 
a. Spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów  
b. Spełnienie wymogów dotyczących emisji - składu gazów odlotowych obowiązujących w 2025 r. 

przepisów. 
c. Powiązanie z infrastrukturą sieciową: 

 przyłączenie do zasilania z sieci gazowej  

 przyłączenie kogeneracji do sieci elektrycznej, 

 przyłączenie kogeneracji do zmodernizowanego układu technologicznego sieci ciepłowniczej  

 powiązanie systemu sterowania i wizualizacji AKPiA z systemem sterowania  

 powiązanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb własnych oraz do istniejącego systemu 
elektroenergetycznego  

 powiązanie układu komunikacji drogowej z istniejącym systemem komunikacji  

 

3.2. Instalacje elektryczne 

a. Stacja Transformatorowa. 
b. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej. 
c. Układy pomiarowe energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatorów. 
d. Pomiar energii elektrycznej na potrzeby własne. 
e. Układ automatycznej synchronizacji generatorów. 
f. Instalacja uziemienia i odgromowa. 
g. Wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa. 

 
Synchronizacja układu kogeneracyjnego będzie automatyczna, o ile przedsiębiorstwo nie zdecyduje 
inaczej, (zgodnie z uzyskanymi warunkami). 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
4.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 
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Roboty winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracowników 
Zamawiającego oraz zabezpieczenia obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych czy 
dewastacją. 
Zamawiający deklaruje możliwość nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu na czas 
wykonywania robót budowlanych w obrębie inwestycji. Wielkość i usytuowanie zostanie ustalona z 
Wykonawcą podczas przekazywania placu budowy. 
Dojazd drogowy do tego terenu, przeznaczonego na zaplecze Placu Budowy, jest zapewniony. 
Nieprzydatne materiały i nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje na własny koszt, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary 
za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy kogeneracji może być pobierana z wyznaczonego 
opomiarowanego istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda potrzebna do budowy kogeneracji może 
być pobierana z wyznaczonego, opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie inwestycji. Pobrane 
media będą płatne (refakturowane) w oparciu o aktualne ceny zakupu. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 ochrony mienia związanego z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w 
specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 
spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość 
określą dokumentacje techniczne. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o 
wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty Wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją 
przetargową i przepisami prawa. 

Roboty budowlane będą odbierane od Kierownika Budowy przez osoby upoważnione ze strony 
Zamawiającego. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów w zakresach ujętych w Szczegółowym 
Harmonogramie Inwestycji wykonania elementów budowy kogeneracji, który będzie stanowił załącznik 
do umowy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 
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 odbiór końcowy. 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu, w odniesieniu 
do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa, szczelność i próby ciśnieniowe) w 
sieciach i instalacjach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie nadającym się do 
ograniczonego użytkowania oraz do likwidacji skutków wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

4.2. Wymagania ogólne 

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, instalacją i przygotowaniem 
do rozruchu. Montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulom odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac budowy 
do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie 
plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle 
prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 
Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami programu 
funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca zapewni serwis modułów kogeneracyjnych przez okres 
gwarancji. 
Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
niezbędne przy: 

 pracach budowlanych i nadzorze, 

 kontaktach z Zamawiającym, przedstawicielami władz i innymi wykonawcami, 

 nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji urządzeń. 
 

4.3. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposób 
zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa powinno wynikać z 
projektu organizacji robót. 
 

4.4. Wymagania ogólne w odniesieniu do przekazania do eksploatacji 

Należy spełnić następujące warunki: 

 Instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Wykonawcę w terminie 
ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 
umowy, programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji technicznej i obowiązującego polskiego 
prawa. 

 Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 
użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie 
wad i nieprawidłowości zgłoszonych w tych uwagach oraz ich usunięcie w ramach umowy. 

Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych informacji o pracy 
instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawień niezbędnych do właściwej pracy 
urządzeń. 
 

4.5. Wymagania dla rozruchu 

Po zakończeniu całości inwestycji, nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
rozruchu. Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie 
realizowanych przez niego prac. Grupa ta będzie wykonywać swoje czynności współpracując z 
zespołem dokonującym rozruchu urządzeń technologicznych. Prace rozruchowe wykonywane będą w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu 
całej kogeneracji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji 
i urządzeń elektrycznych. Harmonogram ten będzie również zawierał liczbę personelu pomocniczego 
Wykonawcy oraz personelu Zamawiającego. Wszelkie środki (np. wykonanie tymczasowego zasilania, 
wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych, żarówek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu 
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zapewni Wykonawca. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty związane z wystąpieniem 
ewentualnych awarii urządzeń powiązanych z pracą kogeneracji. 
Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiający. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i 
silniki oraz urządzenia pomocnicze powinny zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem 
ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cala aparatura i 
wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych, 
alarmowych w warunkach ruchowych z mediami technologicznymi w instalacjach. Oprócz prób 
funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów elektrycznych. Wykonawca dokona prób 
działania zabezpieczeń. 
 

4.6. Wymagania dla ruchu próbnego 

Po zakończonym okresie testów całej kogeneracji obejmującym wyregulowanie i dostrojenie instalacji 
do warunków zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch próbny. W trakcie ruchu próbnego 
nastąpi pomiar parametrów kontrolnych deklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie wstępnej 
i ostatecznej. Pomiary kontrolne wykonane będą przez niezależną instytucję akceptowaną przez 
Strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wyniki pomiarów nie będą spełniać wymagań, Wykonawca powinien 
wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiar.  
W trakcie tego okresu cała instalacja powinna wykazać ciągłą, niezakłóconą pracę przy ustalonych 
obciążeniach. Nie powinny wystąpić żadne wady, które zakłóciłyby prawidłową eksploatację 
kogeneracji, zagrażały bezpieczeństwu lub wymagały istotnej ingerencji w układy automatycznej 
regulacji. W ramach tej 72-godzinnej pracy kogeneracji zaprezentowana zostanie jej zdolność 
funkcjonalna i eksploatacyjna. 
Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca kogeneracji nie może być zakończona z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy i wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72- godzinna kontrola pracy musi być 
przeprowadzona od nowa. 
Wszelkie koszty związane z okresem testów, rozruchem i ruchem kontrolnym ponosi Wykonawca z 
wyjątkiem kosztu paliw; energii elektrycznej, wody, a wyprodukowana energia elektryczna i cieplna jest 
własnością Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej i 
cieplnej. 
Po pomyślnym zakończeniu ruchu próbnego, osiągnięciu wartości parametrów kontrolnych oraz 
uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie nastąpi podpisanie odbioru końcowego. 
 

4.8 Wymagania dla testów 

Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania 
fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału 
przedstawicieli Zamawiającego w testach ponosi Zamawiający. 
Kontrole i próby mogą być przeprowadzone w biurach i zakładach Wykonawcy lub u jego 
poddostawców i podwykonawców; na Placu Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie jest 
realizowana część przedmiotu umowy. 
W trakcie kontroli i prób zostaną Zamawiającemu udostępnione wszelkie niezbędne urządzenia i 
pomoc łącznie z dostępem do projektów, wyliczeń i danych produkcyjnych bez jakichkolwiek kosztów 
dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania zasady poufności. 
Próby oraz testy urządzeń i materiałów na Placu Budowy muszą odbywać się w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram 
określający daty prób i testów, nie później niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 
Wszystkie próby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montażu będą zgodne z 
procedurami prób przedłożonymi Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
świadectw wszystkich testów i wyników prób. 
Zamawiający może zgłaszać uwagi do przebiegu i wyników prób i testów. Ich przyjęcie powinno być 
potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem. Wykonawca ma obowiązek odnieść się do 
uwag i zapytań Zamawiającego w terminie składania raportów z prób warsztatowych. 
Jeżeli w czasie prób i kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości i usterki. Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym, możliwym do osiągnięcia czasie. W takim przypadku 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego powtórzy na własny koszt te próby lub kontrole. 
Zamawiający może zrezygnować w formie pisemnej z udziału w próbie lub kontroli. W takim przypadku 
Wykonawca może przystąpić do próby lub kontroli bez udziału przedstawicieli Zamawiającego, a po jej 
przeprowadzeniu jest zobowiązany dostarczyć raport z wyników próby. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych prób lub kontroli. Jeżeli 
wynik tak przeprowadzonej próby jest zgodny z wymaganiami umowy wówczas jej koszt ponosi 
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Zamawiający; w przypadku przeciwnym koszt pokrywa Wykonawca. 
 

4.9.  Wymagania dla odbiorów 

Wykonawca wykona na swój koszt następujące czynności: 

 przeprowadzenie odbioru urządzeń technologicznych podlegających dozorowi UDT, jeżeli takie 
wystąpią, 

 przekazanie świadectw, atestów, certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia, wykonanie 
prób i badań po montażowych, 

 odbiory końcowe na Placu Budowy po zakończeniu montażu oraz. wydanie końcowych raportów 
kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów, urządzeń dźwigowych i elektrycznych, 

 przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia planu prób i 
odbiorów na 30 dni przed ich rozpoczęciem. O terminie prób Zamawiający będzie powiadomiony nie 
później niż 10 dni przed planowaną datą tej próby, a Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze 
uczestnictwa w niej nie później niż 3 dni przed tym terminem. 
Każda przeprowadzona próba z udziałem przedstawiciela Zamawiającego lub bez jego udziału będzie 
poświadczona protokołem opisującym przyjętą procedurę przeprowadzania próby oraz jej wyniki. Jeżeli 
przeprowadzona próba wykaże, że urządzenie lub materiał nie spełnia przedmiotowych wymagań. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie kroki naprawcze. 
W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymagań technicznych podczas wykonywania próby 
zostanie ona w całości powtórzona w najbliższym najkrótszym możliwym terminie. 
 

4.10. Wymagania dotyczące szkolenia pracowników Zamawiającego 

Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program 
szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres. 
Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg 
szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 
Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzające dla każdego z 
uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od Wykonawcy, 
potwierdzony przez producenta agregatów kogeneracyjnych, certyfikat uprawniający do prowadzenia 
eksploatacji przekazanej instalacji. 

5. Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że planowany obiekt kogeneracji powstanie na terenie będącym we władaniu 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń. 
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 


