Dabrowa Gdrnicza, 04.12.2019 r.

WYKONAWCY BIORACY UDZIAL
W POSTEPOWANIU

Dot. Postepowania przetargowego pn. ,,Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWel w miejscowosci Czestochowa”

Ponizej przedstawiono zakres zmian wprowadzonych w dokumentacji przetargowej w dniu
04.12.2019r.

Zatacznik nr 1 - PFU:
e §5ust 3:
Byto:

3. W przypadku checi powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji
jakichkolwiek prac (zaréowno Robét budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub
odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce), przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych prac.
W celu zgloszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawic
Zamawiajgcemu:

a. umowe z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcy) lub jej projekt, ktéry musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, okreslajgcg w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz
szczegdtowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robdt budowlanych wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczgcej Robdt budowlanych okreslonych w w/w umowie lub jej
projekcie, oraz

b. pisemne oswiadczenie oséb upowaznionych do reprezentacji podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy) stwierdzajagce, ze ten podwykonawca (odpowiednio dalszy
podwykonawca) zapoznat sie i akceptuje bez zastrzezen tres¢ umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, oraz

c. w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizowaé Roboty budowlane,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego zabezpieczenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego
na wypadek roszczen tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego
wynagrodzenia oraz o zwigzane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi miec
forme gwarancji bankowej Iub ubezpieczeniowej o tresSci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego na okres zaakceptowany przez Zamawiajgcego nie krotszy niz okres 6 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego Robét budowlanych, o ktérym mowa w § 3
ust. 6 umowy.”



Powinno by¢:

,»3. W przypadku checi powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji
jakichkolwiek prac (zaréwno Robét budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca lub
odpowiednio podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajgcemu tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce), przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych prac.
W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawié
Zamawiajgcemu:

a.

Byto:

umowe z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcy) lub jej projekt, ktory musi
by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, okreslajagcg w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz
szczegbtowy zakres prac do wykonania, a w przypadku Robdt budowlanych wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczgcej Robdt budowlanych okreslonych w w/w umowie lub jej
projekcie, oraz

w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma realizowaé Roboty budowlane,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego zabezpieczenie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) ustanawiane w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego
na wypadek roszczen tego podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, o odsetki za nieterminowe uregulowanie tego
wynagrodzenia oraz o zwigzane z tym koszty procesu i egzekucji. Zabezpieczenie to musi miec
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego na okres zaakceptowany przez Zamawiajgcego nie krétszy niz okres 6 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3
ust. 6 umowy.”

Pkt 1.1.5. lit. c:

,C. Minimalna trwatos¢ silnika gazowego do remontu kapitalnego nie mniejsza niz 80 000 h”

Powinno by¢:

,»C. Minimalna trwatos¢ silnika gazowego do remontu kapitalnego nie mniejsza niz 64 000 h”

Zatacznik nr 6 do SIWZ — Parametry kontrolne:

Zapis poz. 3 tabeli, o dotychczasowym brzmieniu:

»,Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtdérnego oraz obiegu technologicznego dla spalin
schtodzonych do 80 °C)”

Zmieniono na:

»Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtdrnego oraz obiegu technologicznego dla spalin
schtodzonych do 120 °C).

Zatacznik nr 7 do SIWZ — Parametry gwarantowane:

Zapis poz. 3 tabeli, o dotychczasowym brzmieniu:



»Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtérnego oraz obiegu technologicznego dla spalin
schtodzonych do 80 °C) przestana do lokalnego systemu cieptowniczego (na wyjsciu z jednostki
wytworczej — licznik energii cieplnej)”

Zmieniono na:

»Moc cieplna (podana jako moc obiegu wtdrnego oraz obiegu technologicznego dla spalin
schtodzonych do 120 °C) przestana do lokalnego systemu cieptowniczego (na wyjsciu z jednostki
wytworczej — licznik energii cieplnej).”



